ZMLUVA O DIELO ¢. 67/2024

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov

(dalej len ,,Obchodny zékonnik*)

Zmluvné strany:

Obec Malinovo

sidlo: L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo
ICO: 00 304 921

DIC: 2020662171

v zastlpeni: Edit Valacsai — starostka obce
IBAN: SK67 5600 0000 0019 1007 7001

e-mail:

starostka@malinovo.sk

tel: +421 911 726 655
(dalej len ,Objednavatel)

a

BALA,

a.s.

sidlo: Velka Budafa 66, 930 34 Holice

ICO: 36 228 427

v zastupeni: Ing. Ladislav Németh, predseda predstavenstva

IBAN: IBAN: SK26 0200 0000 0012 7079 0756, SK52 0900 0000 0050 6205 2319

e-mail:

tel: 031/5623141
Spoloénost zapisana v obchodnom registri Okresného stdu Trnava, oddiel: Sa, vlozka ¢. 10074/T
(dalej len ,Zhotovitel*)

(Objednavatel a Zhotovitel dalej tiez ako ,Zmluvné strany“ alebo kazdy z nich samostatne ako ,Zmluvna strana®)
sa dohodli na zneni tejto zmluvy o dielo (dalej len ,Zmluva®):

1.1

1.2

1.3

Clanok I.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat a dodat’ Objednévatelovi dielo s nazvom ,,Oprava
krytiny plochej strechy materskej Skolky v obci Malinovo“ (dalej tiez ,Dielo®) na adrese Ludvika
Svobodu 181/22, 900 45 Malinovo, Zhotovitefom pre Objednavatela, a to v rozsahu podfa technickej sprave
vypracovanej spolo¢nostou Linear Projekt, s.r.o., Ing. FrantiSek Kis - konatel, 925 04 Tomasikovo 469
a vykazu vymer oceneného zhotovitefom.

Predmetom tejto Zmluvy je z&vazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v€as vykonané
a Objednavatelovi dodané Dielo dohodnutt cenu, a to spdsobom a za podmienok dohodnutych v Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuije, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou Diela a s podkladmi na jeho
vykonanie uvedenym v bode 1.1, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizécii Diela
(vratane Specifik staveniska, napr. pripojnych bodov) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k realizacii Diela potrebné. Zhotovitel tieZz potvrdzuje, Ze doklady a dokumenty nim
poskytnuté Objednavatelovi pred uzavretim Zmluvy boli vyhotovené v stlade s riadnym oboznamenim sa
s Dielom a boli vyhotovené upine a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul v3etky prace a néklady, ktoré by
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2.3

mu mohli v sUvislosti s realizaciou Diela vzniknut. Sucastou Diela je tieZ vypracovanie technickej spravy
skutocného vyhotovenia Diela a jej dodanie Objednavatelovi.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat pri realizacii Diela
v sulade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve, priom sa zavazuju poskytnut si vzajomnu sucinnost
nevyhnutnu pre riadne pinenie tejto Zmluvy.

Clanok II.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit' a Objednavatelovi dodat Dielo bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouZivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike, technickymi normami, v silade s dokumentaciou a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouZije material, o ktorom je
v &ase jeho pouzitia zname, e je $kodlivy. Pouzije materialy, ktoré spifiaju podmienky a poZiadavky
uvedené v zékone ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov a
v Uplnom zneni zakona €. 314/2004 Z. z., technické poziadavky na poZziarnu bezpecnost pri vystavbe podla
vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuiju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpeénost
pri vystavbe.

Zhotovitel' je povinny viest' na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych zapisov
denne zoznam zamestnancov pracujlcich na stavbe. VSetci jeho zamestnanci vratane zamestnancov
Subdodavatelov budu pocas pohybu v aredli stavby viditelne oznaceni vhodnym spésobom. Zhotovitel je
povinny v zmysle platnych pravnych predpisov dodrziavat VyhlaSku Ministerstva prace, socialnych veci a
rodiny Slovenskej republiky, ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZuju za vyhradené technické zariadenia v platnom
zneni pri kazdej ¢innosti (montaz, rekonstrukcia, oprava, Udrzba, obsluha, vykon odbornych prehliadok a
odbornych skusok) na vyhradenych technickych zariadeniach a k vykonu uvedenych €innosti sa musi pred
ich zaCiatkom preukazat prislusnymi opradvneniami a osved¢eniami, resp. zabezpedit, aby vykon tychto
¢innosti bol realizovany len prostrednictvom k tomu odborne spdsobilych os6b, ktoré su drZitelmi
prisluSnych opravneni (osvedceni).

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa obozndmil so vSetkymi podkladmi uvedenymi v bode 1.1 tejto Zmluvy, ktoré mu
boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom staveniska, kde bude Dielo realizované.
Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s tym, Ze v priebehu vykonavania Diela nema pravny narok na Upravu
zmluvnych podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze nebude v suvislosti s vykonavanim ¢innosti, ktora je predmetom Zmluvy,
zamestnévat zamestnancov v rozpore so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky
a Eurdpskej Unie upravujicimi nelegalnu pracu a nelegélne zamestnavanie, a to najma v rozpore so
zakonom &. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegainom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakonom €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorsich
predpisov, zakonom €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v
zneni neskorsich predpisov, zakonom €. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni v zneni neskorsich predpisov,
zakonom €. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov, zakona ¢&. 480/2002 Z. z. o azyle a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, Smernicou Eurdpskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou sa stanovuju
minimalne normy pre sankcie a opatrenia voCi zamestnavatefom Statnych prislusnikov tretich krajin, ktori
sa neopravnene zdrziavaju na uzemi ¢lenskych Statov.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné néklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto Zmluvou
a jej prilohami.

Clanok IIl.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov na
cene za celé Dielo vo vySke 29 537,01 EUR bez DPH (slovom: dvadsatdevattisicpatstotridsatsedem euro
a jeden cent bez DPH), t.j. vo vySke 35 444,41 EUR s DPH (slovom: tridsatpéttisicStyristostyridsatStyri
eori a Styridsatjeden centov ) (dalej len ,Cena za Dielo®).

K zmene ceny za Dielo mdze dojst vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne
postupom, ktory je v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Rozpocet stavby, alebo vykaz vymer (ani tzv. oceneny vykaz vymer) st opisom predmetu tejto zmluvy &i uz
v obsahovej Casti ich poloZiek, ale aj vich mnozstvach a pod. VSetky Cinnosti, dodavky, montéZe, ich
mnozstva a pod. s zahrnuté v celkovej cene diela podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Polozky, vyslovene
neuvedené v rozpoCte stavby (resp. vykaze vymer, alebo ocenenom vykaze vymer), alebo chybajuce
mnozstva ktorejkolvek polozky uvedenej v rozpocte (resp. vykaze vymer, alebo ocenenom vykaze vymer)
su rovnomerne zapocitané v cenach uvedenych v rozpoCte (resp. vykaze vymer, alebo ocenenom vykaze
vymer). Zhotovitel ako osoba s odbornou praxou a skisenostami v stavebnej vyrobe si mal moznost
prekontrolovat predmetné stavenisko, a pripadné rozdiely si mal moznost a povinnost zaratat do celkovej
ceny diela.

Celkova cena diela podla bodu 3.1 tejto zmluvy je maximalna a nemenna k rozsahu predmetu tejto zmluvy.
Zmena ceny je mozna len v pripade, ak sa zmeni obsah alebo rozsah predmetnej technickej spravy podla
tejto zmluvy. Zhotovitel sa neméze domahat navySenia ceny diela napriklad z dévodu Ze to neobsahoval
rozpoCet stavby (resp. vykaz vymer, alebo oceneny vykaz vymer), ak ¢innosti, dodavky, prace, montaze
a pod. (a to aj pomocné alebo netrvalé) vyplyvali z predmetnej dokumentécie v Case zadavania tejto zmluvy,
alebo ak na ich zaklade zhotovitel ako skisena osoba v stavebnej vyrobe mohol pri zadavani tejto zmluvy
predvidat.

Cena za Dielo zahrfiuje v3etky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou
ajej prilohami, k vyski$aniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajSich nakladov na zriadenie
a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia, lavky a pod.), dopravnych nakladov
na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skusok, zabezpeéenie
bezpecénosti a poriadku na stavbe a prifahlych pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov,
ako aj naklady na vodné, stocné, elektricku energiu a pod.

Objednavatel sa zavazuje vCas zaplatit Zhotovitelovi Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé Casti, ktora je
vypocitana v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchéddzajuceho pisomného suhlasu Objednévatela menit obsah a
rozsah Diela dohodnuty v tejto Zmluve a jej prilohach.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu za Dielo po jeho riadnom odovzdani
Zhotovitelom Objednavatelovi na zaklade preberacieho protokolu. Platba za Dielo bude uréena na zaklade
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skutocne vykonanych prac Zhotovitelom na Diele v jednotkovych cenach podia Viykazu vymer, priGom supis
vykonanych prac potvrdi svojim podpisom technicky dozor Objednavatela (dalej tiez ,Supis prac”).
Potvrdenie Supisu prac technickym dozorom investora neznamend prevzatie prac Objednavatelom a
nenahradza Protokol. Prilohou faktury bude SuUpis prac obsahujlci supis tovarov a vykonanych prac
dokumentujuci pinenie Zhotovitela na vykonavani Diela. Zhotovitel zaSle Objednavatelovi dva (2) originaly
prislusnej faktury a zavézuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalSie
originaly dotknutej faktury.

Faktdra je splatnd do 30 dni od ich doruenia Objednavatefovi. Lehota splatnosti zaCina plynat driom
nasledujucim po dni, v ktorom bola faktira preukazatelne doru¢ena Objednavatelovi, pokial z tejto Zmluvy
dalej nevyplyva inak. Cena bude uhradend na ucet Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy.

Faktdra musi obsahovat naleZitosti podla § 71 ods. 2 zakona €. 222/2004 Z. z. 0 DPH v platnom zneni.
Prilohou faktiry bude dodaci list — stpis dodanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej
ceny za fakturovanu polozku pocet jednotiek, celkova cena, podpisany technickym dozorom Objednavatela.

V pripade, Ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat nesprévne alebo nelplné Udaje, Objednavatel
je opravneny vratit ju Zhotovitelovi na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru (darovy
doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novl. Po dobu opravy, t,). prepracovania
a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktiry nie je Objednavatel v omeskani s jej Uhradou. Lehota
splatnosti opravenej resp. dopinenej faktury za€ne plynut odo dia jej doruéenia Objednavatelovi.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykond bez pisomného prikazu Objednévatela alebo odchylne od
ustanoveni tejto Zmluvy alebo jej priloh, Objednavatel neuhradi; tieto prace na vyzvu Objednavatela
Zhotovitel' na viastné naklady bez zbytoéného odkladu odstrani, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. V
pripade, ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel alebo nim uréena osoba na
naklady Zhotovitela, ktoré mézu byt kompenzované z vykonovej zaruky.

Clanok IV.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat Dielo a dodat ho Objednévatelovi v lehote do 5 tyZdriov odo dia prevzatia
staveniska Zhotovitefom.

V pripade, ze Zhotovitel meSka s poskytnutim pineni podia tejto Zmluvy z dovodov nie na strane
Objednavatela a nie z dévodov vy38ej moci, ma Objednavatel pravo ziadat' o Zhotovitela zmluvni pokutu
podfa ¢lanku XI. bod 11.1 pism. a) Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy$Sej moci (vojna, povoden, zemetrasenie, vybuch, utok,
atd...), ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo v pripade prekazky, ktora nastala nezavisle od jeho véle
a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku
odvrétil, alebo predpokladal, a ktoru by v ¢ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel' predvidal. Zhotovitel nie je v
omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej
spravy. Préce je Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnt dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje
stavebny dozor Objednévatela zépisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je opravneny vykonavanie Diela
prerusit i z dalSich dévodov vyslovne uvedenych v tejto Zmluve.

O dobu, kedy bola praca Zhotovitelom preruSena z dévodov podla predchadzajiceho bodu Zmluvy, je
Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie terminu dokongenia Diela. Prerusenie vykonu Diela je
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Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu oznamit Objednavatelovi a si¢asne oznamit' predpokladany
rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim, vopacnom pripade pravo na predizenie terminu
dokoncenia Diela zanika. Ak by takato prekaZka spdsobila preruSenie plnenia zmluvnych zavazkov na viac
ako jeden (1) mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalSe;
realizacie Zmluvy. Rovnakym spdsobom postupuje Zhotovitel i v pripade, pokial prace na Diele budu
prerusené z dévodov na strane Objednavatela.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve
nezodpovedajliceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na predizenie terminu dokon&enia Diela
Zhotovitelovi nevznika.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeSkania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej strany, ktoru
pouZil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeSkanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na preruSenie zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len préce, ktoré zabrénia vzniku Skody na doposial
zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na vznik hroziacej Skody alebo poskodenia Diela.

Clanok V.
MIESTO VYKONAVANIA DIELA

Miesto vykonavania Diela je uvedené v ¢lanku 1. Zmluvy. Objednavatel vyzve Zhotovitefa na prevzatie
staveniska pisomne minimalne tri (3) pracovné dni pred jeho odovzdanim Zhotovitelovi.

Lehota na zhotovenie Diela a jeho dodanie Objednavatelovi zadina plynut’ drfiom prevzatia staveniska
Zhotovitelom.

Clanok VI.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela:

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole
zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma prévo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté
vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel
v primeranej, pisomne Objednavatelom urtenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo
odstlpit od Zmluvy.

b) Planované kontroly budl vykondvané minimalne jeden krét mesacne. Kontroly organizuje technicky
dozor Objednavatela tieZ na zaklade iniciativy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zéklade ¢asového
planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti Zhotovitela:

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Cinnost potrebnu na vykonanie Diela podla tejto
Zmluvy.

b)  Zhotovitel je povinny vykonat Dielo sam a prostrednictvom svojich subdodavatelov, ktorych vybral
sam Zhotovitel.

c) Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich
zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych
omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podlia tejto Zmluvy.
PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za z&vazné poruSenie Zmluvy so vznikom préva Objednavatela
od tejto Zmluvy odstupit.
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d) Zhotovitel je povinny udrziavat Cistotu v priestoroch Objednavatela; likvidovat odpady v stlade
s prisluSnymi pravnymi predpismi.

e) Zhotovitel je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat’ Objednévatela zépisom do stavebného
dennika o tom, ze vykonané prace budi zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych préac, ktoré boli zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodatoénej kontroly a znasat' naklady s tym spojené.

f)  Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
v rozsahu ustanovenom zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci
a 0 zmene a splneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a vyhladkou €. 147/2013 Z .z.,
ktorou sa ustanovuiju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti a dalSimi osobitnymi predpismi.

g)  Zhotovitel je povinny vykonavat innosti a plnit pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori spifiaj
predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najma na vysledok postdenia ich
zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornu spdsobilost podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci.
Zhotovitel sa zavazuje vo vztahu k svojim zamestnancom a pracovnikom dodrziavat vSetky
ustanovenia zakona €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov a suvisiacich
pravnych predpisov, a to najma, avak nie vyluéne, zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

h)  Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti s vy$8im rizikom, pri ktorych méze
vzniknit zavazné poSkodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych CastejSie vznika poSkodenie
ich zdravia, méze zamestnanec Zhotovitela len na zaklade platného preukazu, osvedCenia alebo
dokladu. Zhotovitel je povinny odborni spésobilost potrebni na vykon prace preukazat prisluSnou
dokumentaciou.

i) Zhotovitel je povinny zabezpeCit plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi urené zékonom C.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach spojenych so
zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru, ak také Cinnosti vykonéva.

i) Zhotovitel' spini svoju povinnost vykonat Dielo jeho riadnym a upinym dokonéenim a riadnym
spinenim v8etkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a dodanim Diela Objednévatelovi.
Zhotovitel protokolarne dodé Dielo Objednavatefovi a Objednévatel je povinny ukongené Dielo
prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma Dielo
vady alebo nedorobky, v Protokole Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo
nedorobkov, primerand lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuije inak.

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhu Zmluvnd stranu o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne a v¢as vykonat Dielo.

Kazdd Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhi Zmluvnd stranu s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

Clanok VII.
TECHNICKY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

e-mail; .

Technicky dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a vykonavat
zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel nepreberé
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v zmysle zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon®)
zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel' poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za prevedenie Diela
v stlade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Juraj Nagy, €. Osvedcenia 05737, tel. .......... , e-mail:

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp. mieste
vykonu Diela neustéle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovednu osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vSetkych
zmenéch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim pridlo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celt dobu plnenia
zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska Ministerstva zivotného
prostredia Cislo 453/2000 Z. z. a pokyny technického dozoru Objednavatela, a to vyhradne v slovenskom
jazyku. Technicky dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje
stanovisko do troch (3) pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyZzaduje povaha zaznamu v stavebnom
denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povaZuije rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skutoénost
v zazname uviest a bezodkladne o tejto skuto€nosti informovat technicky dozor Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do stavebného
dennika zapisovat vSetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie
zavazku zo Zmluvy, najma, avSak nie vyluéne, udaje o stave staveniska a pracoviska, poCasia, rozsahu
a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticku siet
stavby, udaje o zacati a ukon&eni prace ¢&i udalosti a prekazok, vztahujlce sa k stavbe Diela.

V pripade potreby zmeny osoby stavbyvedlceho v priebehu trvania zmluvného vztahu novou osobou
stavbyveduiceho je potrebné, aby nova osoba stavbyvedtceho spifiala podmienky Ucasti v takom rozsahu
v akom ich spifiala osoba stavbyved(iceho v priebehu verejnej stitaze. Zmena osoby stavbyveduce podiieha
predchadzajicemu suhlasu Objednavatela.

Clanok VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA (DODANIE DIELA)

Celé Dielo sa povazuje za skonéené po ukonceni v3etkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukonceni
vSetkych Casti Diela, pokial su tieto prace ukonené riadne v dohodnutom rozsahu a po vyhotoveni
dokumentécie skutoéného vyhotovenia Diela. Dielo sa povaZuje za dodané podpisanim pisomného
protokolu o odovzdani a prevzati Diela (protokol), ktorym Objednavatel Dielo prebera od Zhotovitela.
Protokol musi byt podpisany technickym dozorom Objednavatefa i stavbyveducim za Zhotovitela.

Objednavatel prevezme Dielo v sulade s touto Zmluvou od Zhotovitefa Protokolom, ktorého navrh pripravi
Zhotovitel.

Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podia tejto Zmluvy a jej priloh a nebude
trpiet Ziadnymi vadami braniacimi jeho riadnemu uzivaniu.

Pripravenost Diela, na dodanie Zhotovitel Objednavatelovi oznami pisomne. K oznameniu Zhotovitel pripoji
supis dokumentacie podia bodu 8.5 tohto €lanku Zmluvy.
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Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vSetky doklady

osveddujuce kvalitu a kompletnost' Diela, najma:

a)  Prislunu képiu ¢asti Stavebného dennika,

b)  Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skiok — bez zavad,

c) Vysledky merani askuSok platné ku diu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy alebo iné
dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

e) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi,

f)  Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

g) Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia Diela - jeden krat tladené vyhotovenie a jedenkrat v CD/DVD
formate,

h)  Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.

(pozn.: s ohfadom na povahu Diela méZzu Zmluvné strany dohodou niektoré z dokladov podfa bodu 8.5
z odovzdavania vylugit, o vyslovne uvedl v Protokole)

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 8.5 tohto ¢lanku pripravené na odovzdanie a prevzatie,
nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k dodaniu a Objednavatel’ mézZe odopriet prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky bréniace riadnemu uzivaniu Diela,
nepovazuje sa Dielo za riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovaZzuje za riadne a v€as spineny.
Objednavatel je opravneny takto pontknuté Dielo neprevziat. V pripade, ak Objednavatel odmietne Dielo
prevziat, uvedie tuto skutoCnost v Protokole s uvedenim dévodu neprevzatia Diela. Zaroven Zhotovitel
v protokole uvedie primeranu lehotu na odstranenie zistenych nedostatkov Diela a termin nového
preberacieho konania.

Za def dodania Diela Objednavatelovi sa rozumie defi podpisu Protokolu z&stupcami oboch Zmluvnych
stran.

Zodpovednost Zhotovitela za eventuélne vady Diela, podliehajuce zéruke (¢lanok IX.) nie je dodanim Diela
dotknuta.

Odovzdanie Diela sa uskutocriuje v mieste jeho zhotovenia.

Clanok IX.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané riadne a v€as, v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Dielo ma vady, najma ak:
a) nie je vykonané a/alebo dodané v dohodnutej kvalite,
b) nie je vykonané a/alebo dodané v dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujuce Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnu reklaméciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni, maximaine
do péatnastich (15) pracovnych dni. Zhotovitel je povinny zacat odstrariovat reklamovanu vadu Diela bez
zbytocného odkladu, najneskér vSak do 48 hodin od jej ozndmenia a odstranit ju bezodplatne najneskér do
72 hodin od nastupu na opravu, ak sa s Objednavatefom nedohodne inak. Za nastup na zaruénu opravu
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diela sa povazuje prichod kompetentnych pracovnikov Zhotovitefa na miesto zavady/poruchy, ktori budu
vybaveni potrebnymi zariadeniami a nahradnymi dielmi na jej odstranenie.

V pripade z&vaznej reklamécie ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné strany spiSu do troch (3)
pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe strany na znak sthlasu podpisu.

Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia, ktori Objednavatel zasle Zhotovitelovi
elektronicky na e-mailovu adresu Zhotovitela uvedenu v zahlavi Zmluvy. Za den nahlasenia problému -
reklamacie e-mailom pre po€itanie a dodrzanie leh6t sa povazuje defi odoslania e-mailu Objednavatelom
Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oznameniu Objednavatela o vadach Diela bez zbyto¢ného odkladu. Za
tym Ucelom sa Zhotovitel zavézuje vykonat obhliadku reklamovanej vady Diela a o vykonanej obhliadke
spisat pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych strén, v ktorom dohodn aj
termin ukonCenia odstrarovania reklamovanych vad, pokial bude dih$i ako 72 hodin od nastupu na
odstranenie vad.

Zhotovitel sa zavazuje poCas zaruCnej doby bezplatne odstranit v8etky vady Diela ozndmené mu
Objednavatelom, a to v terminoch dohodnutych v tomto ¢lanku. Za tym Gc¢elom je Objednavatel povinny
umoznit Zhotovitelovi vstup do priestorov Objednavatefa.

Zhotovitel' poskytuje na celé Dielo zaruku v trvani 60 mesiacov. Zaruénéd doba v zadina plynut diiom
nasledujucim po dni po dni dodania kompletného Diela bez vad, t. j. dfiom podpisu Protokolu, resp. driom
podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela, resp.
jeho Casti. Plynutie zaruénej doby na celé Dielo sa prerusi dfiom uplatnenia prava Objednavatela na
odstranenie vad dorucenim reklamacie a zaruénéd doba zacne opatovne plynut diiom nasledujucim po
odstraneni reklamovanej vady.

Vady Diela, uvedené v Protokole Zmluvné strany nepovazuju za kone¢nu moznost reklamacie zjavnych
vad Diela zo strany Objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku Diela Objednévatefom
v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky Diela zistené pri preberani Diela alebo reklamované v ramci
zaru€nej doby v lehote podla tejto Zmluvy, Objednévatel méa pravo ich odstranit na naklady Zhotovitela.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju vady Diela, zistené pocas
zarucnej doby, odstrariovat.

Zhotovitel' povinny poCas doby trvania zaruénej doby odstranit’ vSetky vady a nedostatky Diela na svoju
zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montéZou alebo
pouZitim nevhodného materiélu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel preberd zavazok odstranenia vSetkych vad Diela v zarucnej dobe a suCasne sa zavazuje, ze
v priebehu vykonavania roznych prac, stvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujlce
vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to po€inajuc kontrolou
dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratene
prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.
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Pre zabezpeCenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatefovi pokyny
k uzivaniu audrzbe zhotoveného Diela ajeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny nebudu
Objednévatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut' vadu s tym, Ze vada vznikla
nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok X.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v désledku poruSenia povinnosti
Zhotovitela, vyplyvajucich z tejto Zmluvy alebo zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ato
neobmedzene, do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavazuje, ze odSkodni Objednavatela v slvislosti s akoukolvek Skodou, ktora bola
Objednavatelovi spdsobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane nahrady
akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia Zhotovitela
Objednévatelovi vyrubené.

Clanok XI.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade poruenia zavazkov Zhotovitela vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, je
Objednavatel opravneny uplatnit’ si niz8ie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny
tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Cinnost potrebnu na vykonanie Diela podfa tejto
Zmluvy.

b)  Zanedodrzanie terminu dokoncenia a dodania Diela, zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z celkovej Ceny
za Dielo bez DPH za kazdy zaCaty kalendarny defi omeSkania az do doby dokon¢enia a dodania Diela
alebo jeho Casti.

c) Za omeSkanie Zhotovitela s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom Protokole, alebo
v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej dobe alebo vyplyvajucich zo Zmluvy sa
Zhotovitel' zavazuje zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy derl omeskania Zhotovitela
az do doby spinenia povinnosti.

d) V pripade poruSenia povinnosti podla zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalinom
zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Zakona €. 82/2005 Z. z.*) zmluvnd pokutu v sume sankcie udelenej objednavatelovi podla zékona ¢.
82/2005 Z. z. v sUvislosti s vykonavanim diela Zhotovitelom a/alebo porusenim povinnosti Zhotovitela
podla uvedeného zakona, najmenej viak v sume 500 EUR za kaZdého pracovnika za kazdé jednotlivé
poru$enie.

e) 'V pripade poruSenia ingj povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktord nie je uréend individualna sadzba
zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 150 EUR za kaZdé jednotlivé poruSenie, a to aj opakovane.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto Zmluvy su
splatné do 15 dni odo diia dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednévatefom, pokial
jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuju inak.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zénik naroku na zmluvnd pokutu alebo na nhradu Skody.
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Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle ust. § 373 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo pripadné odstupenie od
Zmluvy.

Clanok XII.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vetky oficialne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budu uvedené v liste,
podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie odosiela, pokial z tejto Zmluvy
nevyplyva, ze postaCuje e-mail alebo zapis do stavebného dennika. VSetky oznamenia zasielané
doporuéenym listom budu zasielané s doru€enkou, resp. doru¢ené inym preukaznym spdsobom, na adresy
uvedené v zahlavi tejto Zmluvy alebo neskér pisomné oznamené adresy Zmluvnych stran. Kazdé
oznamenie (pisomnost) sa bude povaZovat za doruéenu aj momentom odmietnutia jej prevzatia Zmluvnou
stranou, alebo momentom vratenia zasielky neprevzatej v odbernej lehote jej odosielatelovi.

V8etky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie sa Zmluvné
strany zavézuju prednostne riedit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami. V pripade, ze sa
vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v stvislosti s plnenim zavazkov podia Zmluvy alebo v suvislosti
s fiou nevyrieSia, Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vdetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane
sporov o jej platnost, vyklad alebo ukon&enie, budu rieSené na miestne a vecne prisluSnom sude Slovenskej
republiky podia pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit' len pisomne vo forme dodatku(ov)
k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢&i doplnenie Zmluvy
neplatné.

Clanok XIII.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastédva dohodou Zmluvnych stran
v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek spdsobu skoncenia zmluvného
vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednévatel’ vysporiada pohladavky Zhotovitela podia
bodu 13.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mdze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstlpit z dévodov uvedenych v tejto Zmluve alebo
z dévodov stanovenych vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi. KaZzda Zmluvné strana je opravnena od
Zmluvy odstupit i z dovodov podstatného porusenia Zmluvy v zmysle bodu 13.4.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najma:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy svisiacich
s ¢innostou Zmluvnych stran;

b)  opakované poruSenie zdvazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizacie Diela z dévodov na strane Zhotovitela, priCom toto zastavenie realizacie
predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednévatefla;

d) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitefa alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;
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e) opakované dodanie Diela alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v mnoZstve, v akosti,
vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uzivaniu)
a s pravnymi vadami,

f)  iné poruSenie podla textu Zmluvy, s ktorym je spojené pravo Zmluvnej strany odstlpit od Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstlpit bez zbytoéného
odkladu po tom, ako sa otomto poruSeni dozvedela. V pripade nepodstatného porudenia Zmluvy je
Zmluvna strana opravnena odstlpit, ak strana, ktora je v ome$kani, nesplni svoju povinnost ani v
dodatocnej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného poruSenia Zmluvy
je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom poru$eni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto
porudenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je U¢inné diiom doruéenia pisomného ozndmenia o odstlpeni od Zmluvy druhej
Zmluvne;j strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju v8etky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na nahradu
Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany
pred Ucinnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po Ucinnosti pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom
odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatefa a nérokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia
zrealizované.

Vlysporiadanie pohfadavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a) Cast dodaného a zhotoveného Diela uhradena Objednavatelom zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne
dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dfa nadobudnutia Ucinnosti
odstUpenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia G€innosti odstipenia od Zmluvy. Pre
splatnost faktlry sa primerane uplatnia ustanovenia ¢lanku V. tejto Zmluvy.

Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce ztejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vztahujd prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria nasledovné Prilohy:

Priloha €. 1 — Rozpocet a vykaz vymer
Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov
Priloha €. 3 — Technicka sprava

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrzi Objednavatel a 2 Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym, nedotyka
sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a G¢inné. Zmluvné strany sa v takom pripade
zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neucinné ustanovenie ustanovenim platnym
alebo Uginnym znenim, ktoré &o najlepsie zodpoveda pévodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného



alebo netcinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajuca pravna uprava vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky.

14.5 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej obsahu a
pravnym Géinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatoéne jasné, urCité a zrozumitelné.
Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho suhlasu ju
podpisali.

14.6 Tato Zmluva sa povinne zverejfiuje vzmysle § 47a Obcianskeho zakonnika a podia § 5a zakona €.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov. Zmluvné strany suhlasia
so zverejnenim Zmluvy v Centralnom registri zmluv.

14.7 Zmluva nadobuda platnost’ jej podpisom opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran a Gcinnost drhiom
nasledujicom po dni jej zverejnenia na centralnom registri zmlav.

V Malinove, dna 22.10.2024 V Samorine, diia  21.10.2024

Za Objednavatefla: Za Zhotovitela:
Edit Valacsai Ing. Ladislav Németh
Obec Malinovo BALA, a.s.

Starostka predseda predstavenstva



