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ZMLUVA O DIELO, ČASŤ „C“ VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 

Príloha k časti „C“ zmluvy - Všeobecné zmluvné podmienky 

 

Zmluvné pokuty, ktoré si je objednávateľ uplatní pri porušovaní povinnosti zhotoviteľa 

 

 

Vysvetlivky pre stĺpec „uplatnenie“ : 

A – za každý začatý deň 

B – za každého pracovníka 

C – za každého pracovníka opakovane pri každom zistení 

D - za každého pracovníka za každý začatý deň 

E – za každý stroj, nástroj, zariadenie opakovane pri každom zistení 

F – za každého podzhotoviteľa za každý začatý deň 

G – za každé, aj opakované zistenie 

H – za každý druh výrobku alebo technologického zariadenia, a to aj pri následnom opakovaní 

 

 

Predmet uplatnenie Zmluvná 

pokuta v € 

Organizačné podmienky 

Ak zhotoviteľ neprevezme bez relevantného dôvodu  

stavenisko v zmysle tejto zmluvy 

A 1000 

Neplatnosť, alebo ukončenie ktoréhokoľvek poistenia podľa 

zmluvy skôr ako povoľuje zmluva 

A 500 

Neoznačenie staveniska, alebo jeho absencia počas doby kedy 

má byť označené. 

A 100 

Práca podzhotoviteľov ktorí sú v rozpore so zmluvou, alebo 

neboli odsúhlasení objednávateľom  

F 500 

Práca podzhotoviteľov ktorí nie sú oprávnení na činnosti ktoré 

vykonávajú 

F 500 

Nepredloženie zhotoviteľom na schválenie skúšobného plánu 

v stanovenom termíne, a taktiež v náhradne určenom termíne 

A 200 

Vykonávanie prác bez schválenej dokumentácie pre 

realizáciu, ktoré vyplývajú z tejto dokumentácie 

A 500 

Vykonávanie prác bez schváleného skúšobného plánu 

 

A 100 

Vykonávanie prác bez schváleného (objednávateľom  

príslušným orgánom Polície) projektu dočasného dopravného 

značenia tam kde sa to týka dopravného značenia, alebo to 

vyplýva z projektu dočasného dopravného značenia, alebo 

bez právoplatného povolenia na „zvláštne uživanie ciest, 

alebo verejných priestranstiev“ (tzv. „rozkopávkové“ 

povolenie) 

 

 

A 

 

 

500 
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ZMLUVA O DIELO, ČASŤ „C“ VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 

Vykonávanie prác bez povolení, ktorých vydanie 

zabezpečuje, alebo má zabezpečovať zhotoviteľ 

A 500 

Vykonávanie prác mimo odsúhlasenú a určenú pracovnú 

dobu 

 

G 500 

Vykonávanie prác v (alebo na) iných častiach budovy ako 

v tých (alebo na tých) ktoré má povolené v zmysle 

podmienok zmluvy 

 

G 500 

Nepredloženie revidovaného harmonogramu realizácie 

jednotlivých činností 

A 100 

 

 

Prekročenie lehôt/termínov podľa harmonogramu realizácie 

jednotlivých etáp/činností a to za každú časť samostatne 

 

 

A 

0,1% 

z príslušnej 

ceny 

oneskorenej 

časti podľa 

harmonogramu  

bez DPH 

 

Prekročenie lehôt/termínov celého predmetu zmluvy, to je že 

neodovzdá a v zmysle tejto zmluvy dielo v stanovenom 

termíne 

 

A 

0,1% 

z celkovej 

ceny predmetu 

tejto zmluvy  

bez DPH 

Nevymenenie v určenej lehote pracovníka, alebo 

akéhokoľvek podzhotoviteľa v celom rade ak bol na ich 

výmenu v zmysle tejto zmluvy vyzvaný 

 

A 

 

100 

Výmena stavbyvedúceho ak je zamestnancom zhotoviteľa 

v rozpore so  zmluvu 

A 200 

Nezačatie odstraňovania záručných vád v lehote podľa 

zmluvy 

A 200 

Nedodanie mesačnej správy v stanovenej lehote podľa 

zmluvy 

A 100 

Nedodanie fotodokumentácie v stanovenej lehote podľa 

zmluvy 

A 100 
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ZMLUVA O DIELO, ČASŤ „C“ VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 

Odstávka elektrickej energie v zdravotnom stredisku 

v rozpore s podmienkami zmluvy z dôvodov na strane 

zhotoviteľa  

 

G 

 

200 

 

Nespustenie elektrickej energie v zdravotnom stredisku po 

nepovolenej alebo riadne ohlásenej odstávke do 1 hodiny 

 

G 

 

500 

Odstávka vody a teplej úžitkovej vody v zdravotnom 

stredisku v rozpore s podmienkami zmluvy z dôvodov na 

strane zhotoviteľa 

 

G 

 

200 

Nespustenie vody a teplej úžitkovej vody v zdravotnom 

stredisku po nepovolenej alebo riadne ohlásenej odstávke do 

1 hodiny 

 

G 

 

500 

Odstávka vykurovania v zdravotnom stredisku v rozpore 

s podmienkami zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa 

G 200 

Nespustenie vykurovania v zdravotnom stredisku po 

nepovolenej alebo riadne ohlásenej odstávke do 1 hodiny 

G 500 

Vykonávanie prác so zvýšenou hlučnosťou v rozpore 

s podmienkami zmluvy 

G 100 

Nezabezpečenie chránených prechodov podľa podmienok 

zmluvy 

G 500 

Technické podmienky 

 

 

 

 

Svojvoľné použitie iných výrobkov alebo technologických 

zariadení voči tejto zmluve 

 

 

 

 

H 

 

25 % 

z celkovej 

ceny diela bez 

DPH + 

povinná 

výmena za tie, 

ktoré majú byť 

podľa tejto 

zmluvy 

dodané 
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Bezpečnosť práce a poriadok na stavbe 

Práca pracovníkov (bez ohľadu na pracovnoprávny vzťah 

(zamestnanec, osoba samostatne zárobkovo činná /tzv. 

živnostník/, a pod.) ktorí vykonávajú činnosti na ktoré nie sú 

oprávnení (bez ohľadu na skutočnosť či zo zdravotného alebo 

kvalifikačného) 

 

D 

 

500 

Zhotoviteľ  nemá vypracovaný a objednávateľovi predložený 

plán BOZP 

A 100 

Výkon práce nie je ohlásený na príslušnom Inšpektoráte práce 

v prípade ak túto povinnosť stanovuje platný právny predpis, 

alebo objednávateľovi nepredloží na požiadanie doklad 

o takomto nahlásení  

 

A 

 

100 

Zhotoviteľ nemá platné doklady pre potvrdenie potrebného 

odborného vzdelania/oprávnenia pre výkon danej pracovnej 

činnosti (napr., osvedčenia na obsluhu strojov a pod.) 

 

C 

 

100 

Zhotoviteľ nemá potvrdenia o vyhovujúcom technickom 

stave, o potrebných kontrolách, periodických kontrolách 

bezpečnostných revízií vzťahujúcich sa na používané 

nástroje, stroje, zariadenia... 

 

F 

 

100 

Poriadok na pracovisku nie je vyhovujúci a je zapríčinený 

činnosťou zhotoviteľa 

G 100 

Na stavenisku nemajú pracovníci zhotoviteľa k dispozícii 

toalety a hygienické prípravky 

A 100 

Na pracovisku nie je, alebo nie je dostupný pre pracovníkov  

informačný leták s tiesňovými linkami a všeobecnými 

pokynmi o nahlasovaní mimoriadnej udalosti – požiar, úraz 

a pod. 

 

G 

 

100 

Na stavenisku nie je vyznačené miesto poskytnutia prvej 

pomoci, nie je súprava prvej pomoci, alebo súprava prvej 

pomoci neobsahuje predpísané požadované prvky, alebo sú po 

dátume použiteľnosti 

 

G 

 

500 

Nezabezpečenia stavby vhodným oplotením, prekrytím, resp. 

iným vhodným technickým zariadením tam kde to vyžaduje 

zmluva, alebo všeobecne záväzný právny predpis. 

 

G 

 

500 
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ZMLUVA O DIELO, ČASŤ „C“ VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 

Bezpečnosť technická 

Miesto výkonu zemných prác nie je ohraničené vhodným 

spôsobom od pešej alebo dopravnej komunikácie 

G 200 

Práca vo výkopoch bez príslušného technického zabezpečenia 

alebo s nevyhovujúcim, alebo nesprávne 

vyhotoveným/zabezpečeným technickým zariadením 

 

G 

 

500 

Nie je zabezpečená alebo vyriešená ochrana pracovného 

výkopu sklonom, pažením alebo vzperami alebo tieto 

zariadenia sú nevyhovujúce, alebo nie je zabezpečený 

bezpečný zostup alebo výstup pracovníkov do alebo z výkopu 

 

G 

 

500 

Práca vo výškach bez príslušného technického zabezpečenia, 

alebo s nevyhovujúcim, alebo nesprávne 

vyhotoveným/zabezpečeným technickým zariadením 

 

G 

 

100 

 

Nie je viditeľne označená nosnosť lešenia 

 

G 

 

100 

Rebríky nie sú vo vyhovujúcom stave, dostatočne 

zabezpečené, alebo sú nesprávne používané 

E 100 

Chemikálie sú uložené inak ako  vo výrobnom balení, chýba 

etiketa, alebo nie sú čitateľné identifikačné údaje materiálu, 

alebo na určenie nebezpečenstva 

 

G 

 

100 

Zhotoviteľ nemá kartu bezpečnostných údajov nebezpečných 

látok a lebo prípravkov, alebo nebol s ňou oboznámený 

G 100 

Horľavé materiály nie sú vhodným spôsobom oddelené od 

horúcich povrchov z dôvodov na strane zhotoviteľa 

G 500 

Nie je k dispozícii hasiaci prístroj v počte a s náplňou určenou 

v povolení na práce s nebezpečenstvom vzniku požiaru 

G 1000 

Práce sa vykonávajú tak že je akýmkoľvek spôsobom 

narušená ochrana proti blesku, ak stavba alebo zariadenie má 

existujúci bleskozvod 

 

G 

 

1000 

Pod zaveseným nákladom sa zdržiava osoba C 100 

Na zdvíhacom zariadení nie je označená povolená nosnosť E 100 
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ZMLUVA O DIELO, ČASŤ „C“ VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 

Stav pracovných elektrických zariadení je nevyhovujúci G 100 

Stav dočasných elektrických vedení je nevyhovujúci 

(napríklad porušená izolácia) 

G 500 

Zhotoviteľ nemá platnú revíznu správu, alebo nebola 

vykonaná odborná prehliadka alebo odborná skúška 

akéhokoľvek elektrického dočasného zariadenia (napr. 

vedenia, rozvádzače) 

 

E 

 

1000 

Osobné ochranné pracovné pomôcky 

Nepoužívajú sa vhodné ochranné pokrývky hlavy tam kde sa 

to vyžaduje, alebo tieto ochranné pomôcky nevyhovujú či už 

vôbec, alebo danej práci 

 

C 

 

100 

Nepoužíva sa vhodná ochranná obuv tam kde sa to vyžaduje, 

alebo tieto ochranné pomôcky nevyhovujú či už vôbec, alebo 

danej práci 

 

C 

 

100 

Nepoužívajú sa vhodné ochranné rukavice tam kde sa to 

vyžaduje, alebo tieto ochranné pomôcky nevyhovujú či už 

vôbec, alebo danej práci 

 

C 

 

100 

Nepoužívajú sa vhodné ochranné okuliare tam kde sa to 

vyžaduje, alebo tieto ochranné pomôcky nevyhovujú či už 

vôbec, alebo danej práci 

 

C 

 

100 

Nepoužívajú sa vhodné ochranné pomôcky sluchu tam kde sa 

to vyžaduje, alebo tieto ochranné pomôcky nevyhovujú či už 

vôbec, alebo danej práci 

 

C 

 

100 

Ochrana životného prostredia 

Únik kvapalín alebo médií majúcich vplyv na životné 

prostredie mimo miest na to určených z viny zhotoviteľa 

G 5000 

Činnosti zhotoviteľa majúce vplyv na životné prostredie 

vykonávané inak ako podľa objednávateľom schváleného 

technologického postupu 

 

G 

 

1000 

Neukladanie akýchkoľvek odpadov vznikajúcich na stavbe vo 

vhodných zariadeniach 

G 1000 

Na stavenisku nedostatočný počet vhodných zariadení na 

ukladanie akýchkoľvek odpadov vznikajúcich na stavbe 

G 500 
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Ukladanie (čo i len dočasné) zariadení na ukladanie 

akýchkoľvek odpadov vznikajúcich na stavbe, alebo 

akéhokoľvek odpadu vznikajúceho na stavbe na inom ako 

určenom mieste 

 

G 

 

500 

Neuskutočnený vývoz/vyprázdnenie zariadení na ukladanie 

akýchkoľvek odpadov vznikajúcich na stavbe (napr. padajúci 

odpad z preplneného kontajneru) 

 

G 

 

200 

Odpad nie je zabezpečený proti samovoľnému pohybu 

(napríklad poletujúce obaly) 

G 200 

Dokumentácia odvozu a likvidácie odpadu vznikajúceho na 

stavbe sa nevykonáva spôsobom a formou predpísanou 

v platnom právnom predpise 

 

G 

 

1000 

 

Táto časť zmluvy má sedem strán 


