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ZMLUVA O DIELO č. ....................... 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov 
 

Článok I.  
Zmluvné strany 

 
Obstarávateľ:    Obec Malinovo 
so sídlom:    Obecný úrad, Ludvíka Svobodu 17, 900 45 Malinovo 
IČO:    00304921 
DIČ:    2020662171 
IČ DPH:    
zastúpený:    Ing. Edit Valacsai, starostka obce 
oprávnený rokovať:  
bankové spojenie:          Prima banka, a.s. 
IBAN:                       SK67 5600 0000 0019 1007 7001 
 
(ďalej aj ako „obstarávateľ“)           
 
a 
 
Zhotoviteľ:            SB Partners, s.r.o.  
sídlo:                                Gogoľova 18, 852 02  Bratislava 
IČO:                                 43 863 540   
                                         Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., 
                                         oddiel: Sro, vložka číslo 49378/B 
zastúpená:    Ing. arch. Karol Balaš, konateľ 
oprávnený rokovať:  
DIČ:                    2022504000                
IČ DPH:                  SK2022504000            
bankové spojenie:          Tatra banka, a.s. 
IBAN:                       SK46 1100 0000 0026 2485 2462 
 
(ďalej aj ako „zhotoviteľ“) 
 
sa dohodli na nasledovnom znení zmluvy o dielo: 

 
Článok 2.  

Predmet zmluvy 
 
Predmetom tejto zmluvy je záväzok 
2.1. zhotoviteľa, že vykoná pre obstarávateľa dielo podľa čl. 3 a odovzdá ho obstarávateľovi za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve; 
2.2.  obstarávateľa, že: 

2.2.1. poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady, spolupôsobenie a oznámi svoje požiadavky na 
obsah a formu diela, 

2.2.2. bude vykonávať funkciu obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie v zmysle 
príslušných právnych predpisov  

2.2.3. zhotovené dielo prevezme v dohodnutom mieste plnenia záväzku a zaplatí dohodnutú cenu 
diela. 
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Čl. 3 
Rozsah, obsah a spôsob vypracovania diela 

 
3.1. Dielom je dokumentácia “Prieskumy a rozbory pre územný plán obce Malinovo”. Dielo bude 

vypracované v rozsahu a obsahu podľa príslušných ustanovení zákona 50/1976 Zb. v znení 
k 14.3.2024, najmä §19c, a v obsahu podľa Vyhlášky 55/2001 Z. z. v znení k 14.3.2024.  
Riešeným územím je celé administratívne územie obce Malinovo, ktoré pozostáva z nasledovných 
katastrálnych území: Malinovo a Patov. 

3.2. Dielo nezahŕňa vyhotovenie dokumentácie pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie v 
zmysle zákona 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

3.3. Zhotoviteľ vykoná dielo osobne a podľa potreby v spolupráci s osobami oprávnenými na 
vykonávanie vybraných činností vo výstavbe podľa príslušných predpisov. 

 
Čl. 4 

Termín a spôsob plnenia predmetu zmluvy 
 

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá obstarávateľovi dielo, ktoré tvorí predmet zmluvy v 
rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy v termíne do 4 mesiacov od podpísania tejto zmluvy 
a poskytnutia podkladov v bode 4.3. písm. a) až d) 

4.2. Dodržanie tohto termínu je podmienené tým, že od obstarávateľa budú včas dodané podklady 
a vykonané spolupôsobenie. Po dobu omeškania obstarávateľa s poskytnutím podkladov, nie je 
zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dohodnutom termíne.  

4.3. Podkladom pre vykonanie diela je: 
a. Prípravné práce – kompletný materiál Prípravných prác  
b. Aktuálny mapový podklad – katastrálna mapa celého riešeného územia (polohopis 

a výškopis) vo formáte .dwg v súradnicovom systéme S-JTSK 
c. Mapové podklady o bonite poľnohospodárskej pôdy vo formáte .dwg 
d. Informácia o platných územných rozhodnutiach a stavebných povoleniach 
e. Ortofoto snímka riešeného územia v digitálnej forme  
f. Iné podklady, ktorých potreba vznikne v priebehu prác, o ktoré zhotoviteľ písomne 

požiada obstarávateľa 
4.4. Obstarávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania jednotlivých častí diela poskytne zhotoviteľovi 

minimálne dvakrát (v 40% a 90% rozpracovanosti) spolupôsobenie formou konzultácií, ktoré v 
prípade potreby zorganizuje zhotoviteľ formou kvalitárskych výborov.  

4.5. Zhotoviteľ je povinný prevzaté podklady bez zbytočného odkladu vrátiť obstarávateľovi, najneskôr 
po dokončení diela, alebo po zániku záväzku dielo vykonať. 

4.6. Ak obstarávateľ neposkytne spolupôsobenie v termínoch a dohodnutým spôsobom, alebo 
neodovzdá podklady nevyhnutné pre zhotovenie diela, predĺži sa čas plnenia zhotoviteľa o dobu 
omeškania, alebo o dobu, ktorú si zmluvné strany dohodnú. 

 
Čl. 5 

Cena a platobné podmienky 
 

5.1 Dohodnutá cena za vykonanie diela v rozsahu definovanom v článku 3. tejto zmluvy je určená v 
súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za zhotovenie predmetu 
zmluvy v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy je dojednaná dohodou v celkovej výške 29 500,- Eur bez DPH, 
(slovom: dvadsaťtisíc päťsto EUR bez dane z pridanej hodnoty; 35 400,00 EUR s DPH). Cena 
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nezahŕňa práce a výkony nad rámec Vyhlášky č. 55/2001 Z. z., nezahŕňa vyhotovenie dokumentácie 
pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona 24/2006 Z. z. v znení neskorších 
predpisov. V cene je zahrnutý prevod licencie na ďalšie použitie diela. 

5.2 V cene je zahrnutá dodávka predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl.3 tejto zmluvy v počte vyhotovení 
dokumentácie 2ks kompletná dokumentácia v originálnom tlačenom vyhotovení a  4x  kompletná 
dokumentácia vo formáte .pdf a .dwg na digitálnych nosičoch. Spracovateľ odovzdá všetky 
podklady tak, aby na nich mohol na základe ďalšieho výberového konania na spracovateľa 
územného plánu obce Malinovo, pracovať aj iný zhotoviteľ. 

5.3 Na požiadanie obstarávateľa osobitnou písomnou objednávkou, dodá zhotoviteľ ďalšie 
vyhotovenia predmetu zmluvy za osobitnú úhradu.  

5.4 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom harmonograme platieb, a to na základe vystavenej 
faktúry: 

 

Termín Čiastka v EUR 

bez DPH s DPH 

- čiastková úhrada 40%: 
Pri kvalitárskom výbore v min 40% rozpracovanosti 

11 800,00 14 160,00 

Doplatok 60% – po odovzdaní diela 17 700,00 21 240,00 

SPOLU 29 500,00 35 400,00 

 
Nedodržanie harmonogramu platieb zo strany obstarávateľa bude mať za dôsledok pozastavenie prác 
zo strany zhotoviteľa až do obdržania príslušnej platby, čím sa príslušne predĺži doba plnenia diela. 
 
5.5. Dielo a jeho časti sa považujú za riadne vykonané, ak ho zhotoviteľ odovzdá obstarávateľovi v 

lehote plnenia tejto zmluvy, dodacím listom zhotoviteľa. Zároveň musí byť tento úkon z oboch 
strán potvrdený preberacím konaním a podpisom oprávnenej osoby obstarávateľa. Prehlásením 
obstarávateľa v preberacom protokole, že dielo prijíma, vzniká zhotoviteľovi právo fakturovať 
doplatok - konečnú úhradu.  

5.6.  V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 
obstarávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia fakturovať 
obstarávateľovi vo výške  vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác ku dňu zrušenia 
(odstúpenia od)  tejto zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny, ktorá sa určí na rokovaní za účasti 
zmluvných strán protokolom o posúdení miery rozpracovanosti. V prípade, že sa takéto rokovanie 
neuskutoční do desiatich dní od zrušenia (odstúpenia) zmluvy má zhotoviteľ právo posúdiť mieru 
rozpracovanosti sám a vystaviť konečnú faktúru obstarávateľovi. 

5.7.  Zhotoviteľ vystaví a odovzdá obstarávateľovi faktúru v zmysle harmonogramu platieb v bode 5.4. 
na čiastkovú úhradu a konečnú úhradu. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa jej vystavenia.  

5.8.  Obstarávateľ je povinný uhradiť faktúru na účet zhotoviteľa.  
5.9.  V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 zákona 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. 
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, je obstarávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi 
na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová 
lehota splatnosti začne plynúť doručením opraveného dokladu. 

 
 

Čl. 6 
Miesto plnenia záväzkov 

 
Miestom  plnenia  záväzkov  je sídlo obstarávateľa. Spracované a riadne ukončené dielo tvoriace 
predmet zmluvy odovzdá zhotoviteľ v sídle obstarávateľa. Dodací list zhotoviteľovi potvrdí  poverená 
osoba. 
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Čl. 7 
Zodpovednosť zmluvných strán 

 
7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla obstarávateľovi zavinením riadnym nesplnením 

svojich záväzkov, omeškaním alebo poskytnutím diela inej osobe bez súhlasu obstarávateľa.  
7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa čl. 3. tejto zmluvy, ktoré malo v deň jeho odovzdania 

obstarávateľovi, ak sa prejavili do dvanástich mesiacov odo dňa odovzdania. Zhotoviteľ 
nezodpovedá za vady diela spôsobené nevhodnými pokynmi obstarávateľa. Zodpovednosť 
zhotoviteľa za vady diela zaniká dňom vykonania svojvoľných zásahov do diela alebo inej úpravy 
diela vykonanej obstarávateľom proti vôli zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu. 

7.3. Obstarávateľ má právo prezrieť dodané dielo v lehote 10 pracovných dní od odovzdania diela 
zhotoviteľom a pokiaľ sa jedná o vady zjavné, reklamovať ich u zhotoviteľa bez zbytočného 
odkladu po ich zistení.  Ostatné vady má právo reklamovať obstarávateľ vtedy, ak boli spôsobené 
porušením povinnosti zhotoviteľa. Obstarávateľ má pri vadnom plnení právo na bezplatné 
odstránenie vád. 

 
Čl. 8 

Vlastníctvo 
 

8.1. Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom obstarávateľa, zhotoviteľ po upotrebení, 
najneskôr v deň odovzdania diela, vráti obstarávateľovi. 

8.2. Obstarávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 
zmluvným partnerom, neposkytnú tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie 
nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa netýka informácií, ktoré 
sa zverejňujú v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona v procese prerokovania 
územnoplánovacej dokumentácie. 

8.3. Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa úplného zaplatenia ceny diela. Dovtedy obstarávateľ 
môže použiť odovzdané dielo na dohodnutý účel iba s písomným súhlasom zhotoviteľa. 

 
 

Čl. 9 
Záverečné ustanovenia 

 
9.1.  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia tejto zmluvy v súlade s  ustanovením § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám  v znení neskorších predpisov na webovom sídle obstarávateľa podľa § 
47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

9.2. Táto zmluva a všetky s ňou spojené záväzky sú záväzné i pre eventuálnych právnych nástupcov  
zmluvných strán. 

9.3. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať písomným dodatkom podpísaným zmluvnými stranami. 
9.4. Peňažný záväzok sa na účely zmluvy považuje za splnený dňom, v ktorom bola príslušná suma 

pripísaná na bankový účet zhotoviteľa. 
9.5. Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto dohode, budú sa riadiť príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
9.6. Prípadné spory vzniknuté v súvislosti s plnením tejto zmluvy budú riešené podľa právneho 

poriadku Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli v prvom kroku riešiť spory vzniknuté 
v súvislosti s plnením tejto zmluvy za asistencie mediátora v zmysle zákona o mediácii. 

9.7. Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnocenných rovnopisoch, z ktorých jedno je určené pre 
obstarávateľa a jedno pre zhotoviteľa.  
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9.8. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že túto zmluvu neuzatvárajú za nevýhodných 
podmienok, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu 
a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

9.9. Zmluva zaniká dohodou alebo odstúpením od zmluvy.  
9.10. Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba z niektorého z týchto dôvodov: 

Zhotoviteľ  môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak: 
 - obstarávateľ požaduje také úpravy diela, ktoré odporujú ústave alebo zákonom, alebo sú 

natoľko nevhodné, že zhotovené dielo by ich zohľadnením nebolo možné úspešne použiť 
v legislatívnom procese, alebo by sa priečilo profesionálnym zásadám zhotoviteľa 

- obstarávateľ, oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy, 
- obstarávateľ, ani napriek upozorneniu zhotoviteľa nesplní svoje záväzky alebo je 

opakovane v omeškaní, a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov 
zhotoviteľa; 

       Obstarávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak: 
- zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu obstarávateľa porušuje svoje povinnosti 

podľa tejto zmluvy, 
- zhotoviteľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy, 

9.11. Odstúpenie od zmluvy možno urobiť doručením písomnej výpovede z niektorého dôvodu 
podľa predchádzajúcich odsekov. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po 
dni oznámenia ostatným zmluvným stranám. Tým to dňom zaniká zostávajúci záväzok zhotoviteľa. 
Záväzok obstarávateľa je iba k plneniu, ktoré zhotoviteľ uskutočnil najneskôr v deň účinku 
odstúpenia od zmluvy v zmysle čl. 5.6. tejto zmluvy. 

 
 
 
 

V Malinove, dňa 20.08.2024.     
        za obstarávateľa 
        Ing. Edit Valacsai, v.r. 
        starostka obce 
         

 
 
 
 
V Bratislave, dňa 27.8.2024. 

        za zhotoviteľa 
        Ing. arch. Karol Balaš, v.r. 
        konateľ 

 
 
 


